ANNEXE 3 - PIECES OBLIGATOIRES AVANT/APRES TRAVAUX

PIECES
AVANT TRAVAUX

Lettre d'intention du Président du Club

Court Couvert toute
pratique FFT / Semi-

couvert (padel ou
beach tennis)

Bardage intégral
(court couvert
photovoltaique)

Club house
(construction,
agrandisseme

nt)

Club house
rénovation

Terre battue
traditionnelle

Construction
(court)

Rénovation/
Transformation
(court)

Transformation
de tennis en
Pickleball

Eclairage

Padel

Beach
tennis

Pickleball

Mur de
frappe

Systeme
d'acces

Attestation sur I'honneur exactitude
des infos

Attestation de non-conmmencement
des travaux

PV de I'AG avec situation financiere du
club

Visite et rapport fédéral du SE

Devis détaillés récents de moins d'un an
fournis par des entreprises spécialisées

Documentation technique (Mémoire
technique, Note de calcul "padel",
Fiches techniques, PV laboratoire...)

Dossier APS ou APD, PC, CCTP, DPGF,
DQE, Plans

Etude d'éclairement

Attestation de respect de la norme NF
P90-110 et/ou cahier des charges
fédéral

Attestation d'assurance décennale
relative aux travaux (incluant les
ouvrages extérieurs lorsque nécessaire)

Attestation d'assurance "Batiment" du
MOE

Projet de développement pour le plan
spécifique "Beach Tennis"

Rapport de visite d'un CED sur I'état du
court

Etude acoustique (selon annexe 9)

* des pieces complémentaires pourront étre demandées afin de s'assurer de la cohérence financiére, administrative et technique du projet
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ANNEXE 3 - PIECES OBLIGATOIRES AVANT/APRES TRAVAUX

SR EIEIHEES Bardage intégral Club house Rénovation/ | Transformation
PIECES pratique FFT / Semi- g E (construction, Club house | Terre battue @ Construction . 3 . Beach Mur de Systéme
(court couvert ) . ) . Transformation de tennis en Eclairage Padel ) s
APRES TRAVAUX couvert (padel ou ,, agrandisseme | rénovation | traditionnelle (court) 3 tennis frappe d'acces
) photovoltaique) (court) Pickleball
beach tennis) nt)
Procés-Verbal de Réception X X X X X X X X X X X X X
Factute acquittée ou tableau de suivi X X X X X X X X X X X X X
des dépenses pour les CT
Controle équipement (FFT ou Labo) - en X X X* X X* X X
construction neuve
Convention fi'utilisation des X X X X X X X X X X X X X
courts/terrains
Photos de la réalisation X X X X X X X X X X X
RIB X X X X X X X X X X X X
Fiche de lux X X
Attestation de mise en ceuvre de X
I'isolation
Attestation de mise en ceuvre du X
chauffage ou du brileur
Attestation de prise de possession X X
Courrier d'octroi de |'aide FFT X X X X X X X X X X X X X
Avis technique (SE) X X X X X X X X X X X X

* selon avis technique du Service Equipement
°si requis
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